

## Ogłoszenie

**Numer**

2021-17051-43377

**Id**

43377

**Powstaje w kontekście projektu**

RPLB.03.01.00-08-0092/19 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: łupice i Stare Strącze

**Tytuł**

# Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.

**Zamówienia uzupełniające**

Nie są przewidywane.

**Warunki zmiany umowy**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w Umowie i określa ich warunki:

2.1 Wprowadzenie do przedmiotu Umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156 poz. 1118 z późn. zm).

Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu Umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie nastąpi zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie.

2.2 Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, przedłużenia terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie

dłużej niż okres trwania tych okoliczności.

W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. Zawieszenie zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności musi być potwierdzony pisemnie przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2.3 W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

3. Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art.15r. ustawy z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie.

4. Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. (zatwierdzonych w dniu 21 grudnia 2020r.).

5. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:

- zmiana konta bankowego Wykonawcy,
- zmiana adresu Wykonawcy.

6. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-16

1. TOM I \_IDW
2. TOM II\_UMOWA
3. TOM III\_ OPZ
4. STWIOR
5. Stół- Łupice
6. Opis tech. Łupice
7. Przedmiar- Łupice
8. Rys-E-1 Łupice
9. Rys E-2 Łupice
10. Karta katalogowa falownika
11. Strona tytułowa Łupice
12. Stół- Stare Strącze
13. Karta katalogowa licznika

- 14. Opis techniczny- Stare Strącze
- 15. Przedmiar - Stare Strącze
- 16. Karta kat. panelu fotowolt.
- 17. Rys.- E-1 Stare Strącze
- 18. Rys. E-2 Stare Strącze
- 19. Strona tytułowa- Stare Strącze

### Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

### Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-16

### Data ostatniej zmiany

2021-04-16

### Termin składania ofert

2021-05-04 10:00:00

### Planowany termin podpisania umowy

2021-05

### Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.  
Henryka Pobożnego 11  
67-410 Sława  
NIP: 4970079636

### Osoby do kontaktu

Jacek Mazur  
tel.: 68 3500053  
e-mail: j.mazur@zwik.slawa.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

**Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji**

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

**Przedmioty zamówienia do części 1****Typ**

Roboty budowlane

**Podkategoria**

Roboty budowlane

**Opis**

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na terenie Gminy Sława o łącznej mocy 60,00 kW, w tym:

- wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 36,0 kWp, w m. Łupice dz. 245/3 gm. Sława – SUW Łupice,
- wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 24,0 kWp, w m. Stare Strącze dz. 434/8 gm. Sława – SUW Stare Strącze.

Wykonanie, dla powyższych instalacji, systemu monitorowania i zarządzania energią (w tym inteligentny system oparty na technologii TIK).

Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule wybuduj na podstawie dokumentacji budowlanej osobno dla każdego z obiektów. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOM-ie III niniejszej SIWZ

Kategoria ogłoszenia

**Okres gwarancji**

60 miesięcy

**Kody CPV**

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare...

**Miejsca realizacji****adres****Kraj**

Polska

**Województwo**

lubuskie

**Powiat**

wschowski

**Gmina**

Sława

**Miejscowość**

Łupice

**adres****Kraj**

Polska

**Województwo**

lubuskie

**Powiat**

wschowski

**Gmina**

Sława

**Miejscowość**

Stare Strącze

**Harmonogram****Etap 1****Początek realizacji**

2021-05-11

**Koniec realizacji**

2021-08-09

**Opis**

Termin wykonania - 90 dni od dnia podpisania umowy. Podane poniżej terminy są przykładowymi w zależności od dnia podpisania umowy.

**Czy występuje płatność częściowa**

NIE

## Warunki, jakie musi spełniać oferent

### Typ

Wiedza i doświadczenie

### Opis

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):

1.1 Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia:

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 34 kWp.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych instalacji fotowoltaicznych oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie powyższych robót, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty, skutkuje nieuznaniem danej roboty za należyte wykonaną.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać jeden z Wykonawców lub dwóch Wykonawców występujących wspólnie (tzn. każdy z nich powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 34 kWp).

### Typ

Dodatkowe warunki udziału

### Opis

Warunki podmiotowe Wykonawców:

Zamawiający wymaga by ofertę podpisała osoba do tego upoważniona.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kopię odpisu z właściwego rejestru albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedyne kryterium – cenę.

☒ ☒ ☒ Cena (C)☒ - 100 %

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-16 - data opublikowania

-> 2021-05-04 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare...

---

-> **2021-05-11** - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowo...

.....

-> **2021-08-09** - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowo...