Umowa — Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego z infrastrukturq w Stawie

DA.261.2.2018.SMP
Zatacznik nr 10 — Projekt umowy

UMOWA NR ......

zawarta w dniu ........ccceeeeeenn. 2018 r. w Stawie

pomigdzy:

Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.o0.
z siedzibg pod adresem: ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa

NIP: 4970079636

REGON: 081018215

KRS: 0000409869

reprezentowanym przez:

Jarostawa Hermaszewskiego — Prezesa Zarzadu,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg,

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa zostala zawarta po przeprowadzonym
postepowaniu 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1579, ze zm.) pod nazwa: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego
z infrastrukturg w Stawie.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn. ,,Budowa
wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego z infrastrukturg w Stawie”.

2. Strony umowy wspoélnie ustalajg termin rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych
a) rozpoczecie robot budowlanych: ...
b) zakonczenie robdt budowlanych: 15 wrzesnia 2019 r.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamdwienia uwzgledniony jest w ofercie Wykonawcy
stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy, w Specyfikacji Technicznych Warunkéw
Zamoéwienia oraz dokumentacji projektowe;.
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W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w projekcie budowlanym obowiazkow
Wykonawcy niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je
zrealizowa¢ w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 2, zapoznatl si¢ z nimi i nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen oraz potwierdza, ze
dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z powszechnie
obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, nie naruszajac praw
0s0b trzecich.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot,
oraz ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ tak zorganizowac prace pracownikom, plac budowy oraz
realizacje robot budowlanych 1 technologicznych, aby zapewni¢ jak najmniejsza
ucigzliwos$¢ dla funkcjonowania budynkow sasiadujacych z placem budowy i zapewnié
pelne bezpieczenstwo.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg zamowienia.

§2

Etapy wykonania przedmiotu umowy i harmonogram rzeczowo-finansowy

Realizacja przedmiotu Umowy nastgpowac bedzie etapowo, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawcg 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego HRF realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ roboty zgodnie z HRF, $cisle przestrzegajac
okreslonych w nim termind6w wykonania poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powzigcia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wptyw na zmiang terminu realizacji ktoregokolwiek
etapu realizacji przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci
Zamawiajacego o zagrozeniu dla terminu(6w) wykonania wskazanych w HRF.
Ewentualne zmiany termindéw wykonania etapow realizacji przedmiotu Umowy musza by¢
dokonane poprzez zawarcie aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§3

Przekazanie placu budowy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z placem budowy oraz obszarem przylegtym,
a wszelkie okolicznosci 1 uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania przedmiotu
Umowy wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
Umowy z Wykonawcg - najpdzniej pie¢ dni roboczych po podpisaniu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
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a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robot;

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodny z prawem budowlanym;

c) plan organizacji placu budowy;

d) pelnomocnictwo udzielone przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania
Wykonawcy w kontaktach z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi

lub zastrzezenia.

Przekazanie placu budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pismie

przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dniem przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody

powstate na placu budowy.

Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ma obowiazek przez caly okres realizacji

przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

szczegolnie jego cze$é, na ktorej prowadzi w danym czasie roboty budowlane - Wykonawca

zapewni wygrodzenie miejsc prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym stanie i porzadku

przez calty okres realizacji przedmiotu Umowy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca doprowadzi plac

budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnos$ci usunie z placu

budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktore znalazty si¢ na placu w zwiazku z realizacja

przedmiotu Umowy, a ktorych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu

Umowy, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki materialdéw budowlanych, urzadzenia

budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza 1 wykona wszelkie niezbedne prace

porzadkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcemu oraz osobom przez niego

upowaznionym, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgp do placu budowy

do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach

realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy znalezisk

archeologicznych na placu budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich

niezbednych czynno$ci upowaznionym osobom i organom, w szczego6lno$ci udostepniajac

plac budowy.

§4

Roboty budowlane i uslugi powigzane

1. Realizujac obowigzek Wykonawca, zgodnie z Umowa:
a) wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacja oraz wytycznymi
Zamawiajacego;
b) zapewni biezgca obstuge geodezyjna;
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C) zapewni wykonanie czynnos$ci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 prawa
budowlanego, zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza;

d) sporzadzi dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektow budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym
instalacji i urzadzen;

e) zapewni przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg
eksploatacja obiektéw budowlanych powstalych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy, w tym instalacji i urzadzen;

f) wystagpi w imieniu Zamawiajagcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
w zakresie wymaganym przepisami prawa budowanego oraz wystepowac bedzie
w imieniu Zamawiajagcego w postgpowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej
decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowa;

g) wykona wszelkie inne prace i czynno$ci konieczne dla wykonania przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane

w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania przedmiotu Umowy, w sposéb

okreslony Umowa, w szczegdlnosci w sposob zgodny z dokumentacja budowlang oraz

przedmiarami robot.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumentacjg

budowy i dokumentacj¢ wynikajaca z art. 46 prawa budowlanego (stanowigcg podstawe

wykonywania robdt budowlanych) w tym w szczego6lnosci: dziennik budowy i projekt
budowlany.

W toku realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze poleci¢ wystapienie

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie czgsSci obiektu/obiektow wykonanych

w ramach Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz p.poz

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem

BiOZ.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

N L0 ettt e
AT e e
Brutto: ... , zwane w dalszej cz¢$§ci Umowy wynagrodzeniem.
Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu Umowy,
w tym z terenem budowy, wykonal wizj¢ lokalng oraz niezb¢dne pomiary z natury
i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, ze wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne
w stosunku do wszelkich rob6t budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do

4
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zrealizowania przedmiotu Umowy (i to niezaleznie od tego, czy zostaly one przez
Wykonawce przewidziane w dniu ztozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu
najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegdélowych
obowigzkow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie
zmianie adekwatnej do zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana wysokosci
wynagrodzenia nastagpi w odniesieniu do jego czesci naleznej po wejsciu w zycie
zmienionej stawki podatku VAT, biorgc pod uwage dzien powstania obowigzku
podatkowego.

§ 6

Przedstawiciel Zamawiajacego

Przedstawicielem Zamawiajacego w toku realizacji Umowy bedzie koordynator

projektu:

Imig i nazwisko: Joanna Paczkowska

Numer tel.: 725 559 551

Adres e-mail: j.paczkowska@zwik.slawa.pl

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego

w toku realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci do:

a) uczestnictwa w wszystkich poszczegolnych odbiorach robot;

b) os$wiadczen w imieniu Zamawiajagcego do odmowy odbioru robot;

C) reprezentowania Zamawiajacego na naradach koordynacyjnych i radach budowy;

d) tworzenia w imieniu Zamawiajacego korespondencji oraz odbioru korespondencji
adresowanej do Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek

zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

§7

Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru bedzie w imieniu Zamawiajacego:

a) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego;

b) petnit nadzor merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacja przedmiotu Umowy;

c) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacja Umowy,

d) wykonywal w ramach umowy z Zamawiajacym inne czynno$ci wskazane przez
Zamawiajacego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie informacje na temat Inspektora Nadzoru,

oraz liste 0s6b koordynujacych proces budowy wraz z ich danymi do kontaktu.

Glowny Inspektor Nadzoru oraz osoby koordynujace nie s umocowani do zaciggania

jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
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§8

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy, w tym takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:

IMIQ 1 NAZWISKO: L. .ett ettt e

Adres e-mail ..o
Dokument potwierdzajacy udzielenie osobie, o ktéorej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacja Umowy w okresie
realizacji przedmiotu Umowy, winien stanowi¢ zalacznik do Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskaza¢ inng osobg jako przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej
sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokument pelnomocnictwa zgodny z
ust. 2 powyzej. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wigcej
anizeli dwoch przedstawicieli Wykonawcy.

W razie powotania dwoch przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢
umocowany do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania pelnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi Wykonawcy
(lub innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy),
odwotanie takie bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajacego dopiero z chwilg
ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub przedstawiciela Wykonawcy
o$wiadczenia o odwotaniu takiego pelnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy 1 wszystkie upowaznione do dzialania w imieniu
Wykonawcy osoby, w szczeg6lnosci kierownicy budowy i1 robot, winny wtadac
jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie si¢ w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zapewni wystarczajaca liczbg kompetentnych ttumaczy na placu budowy we wszystkich
godzinach pracy. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetno$¢ bieglego ttumaczenia
zarbwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowa wiedzg
techniczng w zakresie w jakim wykonywac¢ bedzie thumaczenia.

Do wykonania obowigzkow wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
wyznacza nizej wymienione 0soby:

Zamiana ktorejkolwiek z o0s6b wymienionych powyzej wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowa osoba pod
warunkiem, ze spelnia ona wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ oraz
posiada doswiadczenie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone stosownymi dokumentami.
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Zamawiajacy jest upowazniony do zglaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy, w szczegbdlno$ci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem
obowigzkow - Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.

§9

Porozumienie si¢ Stron, Dziennik Budowy

Porozumienie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywacé si¢
bedzie w drodze korespondencji pisemnej podpisywanej przez:
2) W IMICNIU WYKONAWCY: © .ttt ettt ettt et et e e et et e eeeanean
b) w imieniu Zamawiajgcego: Jarostaw Hermaszewski — Prezes Zarzadu
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujac si¢
odpowiednim umocowaniem do dzialania w imieniu Strony.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
przedstawicielowi Wykonawcy i przedstawicielowi Zamawiajacego za potwierdzeniem
odbioru.
Strony wskazuja nastgpujace adresy dla dorgczenia im wszelkiej korespondencji
zwigzanej z Umowa:
a) Zamawiajacy: Zaklad Wodociggoéw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0., ul. Diuga 1,
67-410 Stawa
D) WyKONaWCa: .. ..ot
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. W przypadku koniecznos$ci
dostarczenia nastgpnego tomu dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajacego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem
zapelienia tomu dziennika. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim.
Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z kierownikiem budowy umowy,
kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z prawem budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy
w dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie
z prawem budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robot terenéw zielonych
I inspektora nadzoru terenéw zielonych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i1 nadzorowaniem robot
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i prawie budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych
z czestotliwoScig zapewniajacg prawidlowe 1 terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy. Niezaleznie od odbywajacych si¢ cyklicznie narad koordynacyjnych i rad
budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inspektor Nadzoru moze zazada¢ w formie
pisemnej, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zorganizowania narady
technicznej, uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy.
Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktora po akceptacji przez
Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego
miesigca kalendarzowego raport o postepie prac.

§ 10
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej staranno$ci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 fachowej, sztuki inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze
wykonywaniem robdt beda kierowaly oraz same roboty beda wykonywaty osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia, w szczegdlnosci
spelniajace wymogi wskazane w SIWZ.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
przedmiotu Umowy musi najpierw wystapi¢ do Zamawiajacego w celu uzyskania jego
stanowiska albo okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki
wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego stanowiska lub
przekazanie dokumentu w normalnym toku czynno$ci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy.

W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie oraz w razie
koniecznos$ci wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien
1 innych dokumentdow w imieniu Zamawiajacego, Wykonawca wystapi do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego pelnomocnictwa 0sobie wskazanej przez
Wykonawce, ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo niezwlocznie, nie pdzniej anizeli w terminie
5 dni roboczych od dnia wystapienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowic
udzielenia pelnomocnictwa.

§11
Materialy budowlane

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy
wyroby budowlane, zainstalowane urzadzenia 1 wyposazenie beda jego wilasnoscia
1 beda dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 prawa budowlanego oraz zgodnie
z wymaganiami SIWZ,

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania w budownictwie - nieprzedstawienie powyzszych dokumentow moze
skutkowac wstrzymaniem robdt przez Zamawiajacego lub odmowa dokonania odbioru
elementu robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania na zadanie Inspektora
Nadzoru dokumentow potwierdzajagcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) mozliwo$¢ stosowania
danego materiatu przy wykonaniu rob6ot budowlanych.

Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowo$é, opatrujac
przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacja ,,akceptuje” albo odmawiajac
akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania probnych fragmentow
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed
planowang data wbudowania lub montazu. Miejsce 1 sposob prezentacji bedzie
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
Zamawiajacemu przystuguje prawo biezacej kontroli procesu wykonywania Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z Umowa, Zamawiajacy moze wezwaé go do usuni¢cia wad lub zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajac ten
fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
wstrzymac realizacj¢ robot odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Nie uprawnia
to Wykonawcy do zadania zmiany terminéw wykonania zaméwienia.

§ 12
Podwykonawstwo

Zgodnie z trescig art. 2 ust. 9 b PZP ,,umowg o podwykonawstwo jest umowa w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy),

a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami”.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

a) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okre$lenie zakresu robot i prac
podlegajacych podzleceniu w nawigzaniu do sprecyzowanej pozycji i etapu z HRF;

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w zlotych;

C) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy;

d) jezeli Umowg zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych
si¢ o0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcoéw 1 przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢  wszystkich ~ Wykonawcé4w za  wykonanie  umowy
z podwykonawca, w szczegolnosci za zaplate wynagrodzenia;
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e) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcow);

f) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu
prac powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu
prac.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP)

wchodzace w zakres przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zobowigzany jest zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy,

o ktorej mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od

dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 5 Umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli i wspotpracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegodlnosci naprawienie
szkdd 1 usuniecie innych skutkéw powstatych w nastepstwie zachowan wyzej
wymienionych podmiotow.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedag traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich
przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegdélnosci skutkujacy
koniecznos$cig dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcg.

§ 13
Odbiory

Realizacja przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

b) protokotami odbiorow czesciowych robot;

C) protokotami odbioréw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

d) protokotem koncowego (ostatecznego) odbioru robot;

e) protokotem odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawac przekazanie Wykonawcy

do Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru odpowiedniego protokotu odbioru.

Strony ustalaja nastgpujace zasady dokonywania odbioréw robot:

a) Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
odbioru nie mniej niz 4 dni robocze przed terminem planowanego odbioru, w formie
wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego zawiadomienia drogg elektroniczng;
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b)

W przypadku niezgodnosci zgloszonych do odbioru robdt z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa lub Umowa, Inspektor odmoéwi odbioru
1 wezwie Wykonawce do doprowadzenia do stanu prawidtowego;
w przypadku prawidlowego wykonania robot i spelnienia wszystkich innych
wymogow, Inspektor Nadzoru sporzadzi protokét odbioru robot przy udziale
wiasciwego kierownika robot jako osoby zglaszajacej do odbioru;

d) jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robdt Inspektora

f)
9)

h)

Nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie
Inspektora Nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroécic je do stanu whasciwego
na swoj koszt;

Zamawiajacy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty w ramach
odbieranego zakresu robdt nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane
nienalezycie, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia wad tych robot,
szczegotowo uzasadniajagc w formie pisemnej swoje stanowisko i okreslajac zakres
czynnosci, ktore Wykonawca powinien wykona¢ w celu dokonania ich odbioru;
odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
prawidtowe wykonanie rob6t lub usuniecie ich wad, nie dluzszy niz 14 dni;,
Wykonawca po wykonaniu czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego ponownie
zglosi gotowos¢ do odbioru;

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci robot w ramach odbieranego
zakresu robot, Zamawiajacy odmoéwi odbioru 1 wezwie Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni;
po usunig¢ciu wad nieistotnych Wykonawca zglosi ponownie gotowos¢ do odbioru -
odbior zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgloszenia.

§ 14
Platnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie platne bedzie na podstawie:

a)

b)

faktur czesciowych — wystawianych na podstawie protokotow odbioru czesciowego
robot,
faktury koncowej w wysokosci nie mniejszej niz 10% wynagrodzenia okreslonego
W § 5 — wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego (ostatecznego)
robot.

Wynagrodzenie objgte fakturami czeSciowymi bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej wraz
Z nastgpujacymi dokumentami:

1)

w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji

przedmiotu umowy:

a) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci wymagalnego wynagrodzenia wraz
z kopia faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewoéw dokonanych wyptat z tego tytutu,
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b) dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, ktorych roszczenia do
Wykonawcy z tytulu wykonywanych w ramach inwestycji robot
budowlanych/dostaw/ustug nie staty si¢ wymagalne przed dniem skladania
przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢é o$wiadczenia tych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych
nalezno$ci w stosunku do Wykonawcy;,

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcoéw: oswiadczenia
Wykonawcy stwierdzajacego, ze wykonywania nie powierzyt zadnej czesci
przedmiotu Umowy podwykonawcom 1 calo§¢ przedmiotu Umowy wykonat
wiasnymi sitami.

. Wynagrodzenie objete fakturg koncowa w wysokosci nie mniejszej niz 10%

wynagrodzenia okreslonego w §5 bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia dorg¢czenia

prawidtowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastgpujacymi dokumentami:

1) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw w realizacji
przedmiotu umowy:

c) os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci wymagalnego wynagrodzenia wraz
z kopia faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

d) dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorych roszczenia do
Wykonawcy z tytulu  wykonywanych w ramach inwestycji robot
budowlanych/dostaw/ustug nie staly si¢ wymagalne przed dniem skladania
przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢ oswiadczenia tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych
naleznosci w stosunku do Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcoéw: o$wiadczenia
Wykonawcy stwierdzajacego, ze wykonywania nie powierzyl zadnej czesci
przedmiotu Umowy podwykonawcom 1 cato$¢ przedmiotu Umowy wykonat
wlasnymi sitami.

. Faktury beda ptatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na

kazdej fakturze.

Strony ustalaja, ze datg zaplaty faktury bedzie data odcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§ 15
Ochrona srodowiska

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez
Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska, w tym przepisow prawa
miejscowego, przy realizacji przedmiotu Umowy.
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Naruszenie przepisow, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, skutkowac bedzie
obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejacego
przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu wszelkich informacji
w zakresie odpadow wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy poprzez
okazywanie kart przekazania odpadow lub na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie postepowal z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami prawa.

§ 16
Media, Przylacza

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow
niezbednych dla wykonywania rob6t 1 innych prac w ramach realizacji przedmiotu
Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. Koszty korzystania z mediow oraz ich
zuzycia obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy zgodnie z warunkami
1 uzgodnieniami przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci,
dostawcow mediow i inne wtasciwe jednostki organizacyjne.

§ 17
Poufnos¢

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
Umowy, ktdére nie sg dostgpne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce
Umowy, beda traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, ze jego pracownicy 1 wspdlpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspolpracownicy,
zachowajg w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli si¢ w zwigzku z zawarciem
1 wykonywaniem Umowy, w szczegdlnosci wszelkie poufne informacje uzyskane
w zwigzku z Umowa, takze po jej wygasnigciu.

§ 18
Szkolenie

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajacego W celu zapoznania
z zasadami uzytkowania wszystkich wybudowanych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy obiektow 1 zainstalowanych urzadzen w zakresie zapewniajagcym ich
optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej, zapozna te osoby z
instrukcjami obstugi 1 uzytkowania oraz innymi dokumentami dotyczacymi zasad
eksploatacji wystawionymi przez Wykonawce, producenta lub dostawce.

Wszystkie materialy szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie
papierowej lub elektronicznej najpozniej do dnia zakonczenia Szkolenia.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie przeszkolenia
wskazanych przez Zamawiajacego osob.

§ 19
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... -miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy roboty budowlane z wtaczeniem gwarancji na
dostarczone i zainstalowane urzadzenia, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez
Wykonawce dokumencie gwarancyjnym, ktorego wzor stanowi zatagcznik do Umowy.
Szczegotowy zakres udzielonej gwarancji jako$ci wynika¢ bedzie z dokumentu
gwarancyjnego.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczone i zainstalowane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy urzadzenia na warunkach okreslonych przez
producentoéw tych urzadzen.

Bieg okresu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
koncowego (ostatecznego) odbioru robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru Zamawiajacego, do wymiany
poszczeg6lnych czgsci przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunigcia wad lub tez
zwrotu zaptaconej za nie ceny.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze
dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztoéw. Wady zostang usunigte przez Wykonawce w terminie 14
dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Okres ten moze zosta¢
wydluzony za zgoda Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych usuniecie wad w tym terminie.

Zamawiajacy bedzie korzystat z praw z tytutu rekojmi lub gwarancji sktadajgc na pismie
lub poprzez e-mail zgdanie spetnienia zobowigzan Wykonawcy.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego, ktory w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usunie¢cia wad lub usterek w obecnos$ci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost przed jej
zawarciem zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % warto$ci
brutto wynagrodzenia, tj. .................... zt (stownie: ... ),
wformie ..........ooiiiiii
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. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostal sporzadzony protokot odbioru
robot po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia,
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, réwna 70% jego wartosSci,
zostanie Wykonawcy zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czesé
zabezpieczenia, réwna 30% jego wartosci, zostanie zwrdécona Wykonawcy nie pdzniej
niz w 30. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie
z dotychczasowe] gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego
w formie pieni¢znej Wykonawca przeleje wlasciwa kwotg zabezpieczenia na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

BS Wschowa — Oddziat Stawa: 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001.

§21
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy, Ubezpieczenie

Za wszelkie szkody powstate w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy przez
Wykonawce odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca 1 zobowigzany jest do ich
naprawienia na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania przez caly okres realizacji zamowienia
waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej (kontaktowej i deliktowe;j)
w zakresie prowadzone]j dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, z sumag
gwarancyjng minimum 1 500 000,00 zt (milion pigéset ztotych).

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie dokumentu
potwierdzajacego ubezpieczenie.

. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia
sktadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia oraz niezaptacenie sktadek w czasie
obowigzywania Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§ 22
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku opo6znienia poszczegdlnych etapoéw realizacji przedmiotu Umowy -
karag umowna w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 20%
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 5 Umowy;

w przypadku opo6znienia w zakonczeniu przedmiotu Umowy - karg umowng w
wysokosci 0,1% warto$ci brutto Umowy za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej niz
30% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 5 Umowy;

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w Umowie, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — karg umowng
w wysokos$ci 5 000 zt za kazde naruszenie;

w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez
Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu usuni¢gcia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - karg umowng w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 20% brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 5 Umowy;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowna w wysokosci 10 %
wartos$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 5 Umowy;

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w
ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie
postanowien Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian - kazdorazowo karg w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien opoznienia, nie
wiecej niz 30% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 5 Umowy;

w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu Umowy, poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umow -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000 zt;

w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek - karg umowng w wysokosci 10 000 zt

10) w przypadku opoznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

przy zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
opdznienia, nie wigcej niz 20% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w
§ 5 Umowy;
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11)w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii waznego OC, o ktorej mowa w § 21 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000 zt, za kazdy przypadek;

12) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BiOZ — karg
umowng w wysokosci 5 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

13) w przypadku niedochowania zasad poufno$ci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy —
karg umowng w wysokosci 10 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

. Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potragcone z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy w szczegdlnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.

§ 23
Odstapienie od Umowy

Zgodnie z art. 145 PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub

przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci Umowy.

Podstawa rozliczen migdzy stronami bgdzie obmiar wykonanych robot oraz ewentualne

wynegocjowane z Zamawiajagcym wysokosci kwot ryczaltowych za elementy

przedmiotu zamoéwienia, za ktore Wykonawca otrzymaé mial wynagrodzenie
ryczattowe.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wystapil do Zamawiajacego o przekazanie placu budowy
w terminie okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego lub nie rozpoczat robot w ustalonym przez Strony terminie;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu Umowy i nie wznowit prowadzenia robot pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Zamawiajacym, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) w przypadku opoznienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminow
okreslonych w HRF, trwajacego dhuzej niz 60 dni;
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6) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot;

7) w przypadku dokonania przez Zamawiajacego 5-krotnej zaplaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszaja tacznie 5% wynagrodzenia Wykonawcy;

8) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca realizacje przedmiotu Umowy w cato$ci
lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego;

9) w przypadku, gdy Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekrocza kwotg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia Strony od Umowy:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia Zamawiajacego od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robot wedhug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od Umowy;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie
moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robot;

4) Wykonawca w terminie 3 dni od odstgpienia od Umowy, zglosi Zamawiajagcemu do
odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia. Najp6zniej w terminie 14 dni
od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione
z tego tytutu koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawceg.

W razie odstagpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robot, ktore zostaty wykonane

do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy skladajac o§wiadczenie o odstapieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy

w calosci, czy w czgsci niewykonanej. W przypadku odstgpienia w czegsci

niewykonanej, z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, dla etapu(ow)

przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru czesciowego robodt rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na
warunkach okreslonych w Umowie).
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§24
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane bgda w firmie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1) W zakresie terminéw — mozliwo$¢ przerwania robot, a w konsekwencji przedtuzenia
terminu realizacji umowy:

a) w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej: wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidziec,
w szczegllnosci zagrazajacego bezposrednio zdrowiu lub zyciu ludzi, lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) w przypadku koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji zamowienia zmian do
projektu budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

c¢) w przypadku wykonania dodatkowych badan i ekspertyz niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

2) Zmiana umowy w przypadku zmiany kierownika budowy, kierownika robét:

a) na zadanie Zamawiajgcego — w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych
prac;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, po
przedstawieniu 1 zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby,
spetniajacej warunki zawarte w SIWZ.

3) Zmiana terminu wykonania, wartosci przedmiotu umowy, w przypadku koniecznos$ci
wykonania ewentualnych robdt zamiennych.

4) Jezeli powstang okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organéw administracji,
w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow, wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.

5) Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiane
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub rezygnacje z ich udzialu przy
realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o jego
rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robo6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca
wykaze spelienie warunkoOw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania.

6) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku wystapienia
obiektywnych, nie spowodowanych dziatalno$cia Wykonawcy, okoliczno$ci
skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy.
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§ 25

Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej] umowie bgda mialy
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, PZP oraz prawa budowlanego.

Sadem wlasciwym dla rozstrzygnigcia sporow zwigzanych z umowg jest sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego, dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do Umowy
KARTA GWARANCYJNA
Gwarant:
Uprawniony:
Zaktad Wodociaggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.
ul. Dhuga 1

67-410 Stawa

dotyczy: wykonania przedmiotu zamowienia publicznego pn.:

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowe z infrastruktura w Slawie

W ramach wynagrodzenia ryczalttowego Wykonawcy okre§lonego w Ofercie Przetargowe;j

Gwarant udziela:

. miesigcznej gwarancji jakosci na przedmiot Umowy, w tym na roboty budowlane

1 materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z umowa nr .................. z dnia

................................... tj. w terminie: od ...............do ...

W okresie gwarancji:

1. Gwarant zobowigzuje si¢ do dokonania napraw i usuni¢cia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie ustalonym z Uprawnionym, w tym do wymiany przedmiotu
Umowy w catosci lub cze$ci na wolny od wad, usunigcia wad przedmiotu Umowy lub jego
cze$ci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czgéci zaptaconego wynagrodzenia.

2. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pisSmie/scanem
pisma wystanym mailem.

3. lIstnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usunigcia.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki
przez Uprawnionego do usunigcia wad 1 napraw gwarancyjnych.

5. Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbg¢dnych prac w ustalonym
terminie, udostgpni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwo$¢ korzystania
z energii elektrycznej i wody.

6. W przypadku wystapienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystapi
niezwlocznie do jej usuwania, lecz nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania
powiadomienia na pi$mie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub dorgczonego
osobiscie. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu
ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia
Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt
i ryzyko Gwaranta.

7. Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowa — Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego z infrastrukturq w Stawie

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na podmiot

trzeci, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody

Gwaranta.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny

zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen

I instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usunieciu

wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji,

Uprawniony podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

Gwarant zapewni bezplatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,

ktére zgodnie z dokumentacja takiego serwisu wymagaja.

Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen

technicznych,

O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego

na pismie.

Przegladéow gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia

wydane przez producenta.

Koszty materiatéw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie

gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuje:

1) innych wad niz powstale z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzadzeniach;

2) wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacja;

3) wad powstatych w zwiagzku z dziataniem o0sob trzecich;

4) wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna (w szczegolnosci w zakresie
definicji) stosuje si¢ ZapiSy UMOWY NI ....ovveeneinniannennnnnn.. zdnia ... oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Stawa, dnia...............ooooiiinn.

Podpis Gwaranta
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