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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna WO - ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach budowy - WOLNOSTOJA-
CEGO BUDYNKU KOTLOWNI GAZOWEJ Z OSLONA SMIETNIKA realizowanej w ramach zadania: budynku
wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego dla Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji ,Stawa” sp. z 0.0., zlokalizowanego przy
ul. Henryka Poboznego 6, 67-410 Stawa na dziatce nr 448, obreb Stawa, jednostka ewidencyjna Stawa Miasto.

1.2. Zakres robét objetych ST.
1.2.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Cze$¢ budowlana
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne

1.2.2. Niezaleznie od postanowien ,Umowy na wykonanie rob6t” normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, bedq stosowane przez Wykonawce zgodnie z prawodawstwem
polskim.

1.2.3. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego sg podane odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Projektem Bu-
dowlanym i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm kra-
jowych, ktore obowigzujqg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowief na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng, Projek-
tem Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacjg Techniczna.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacje Projektowa stanowi Projekt Budowlany sktadajacy sie z tomow:

Projekt Budowlany zawierajacy nastepujgce opracowania::
- Czes¢ architektoniczna

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

Projekty wykonawcze:
- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

1.3.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ewentualne uzupetnienia Dokumentacji Przetargowej
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy przy wykonywaniu Robot tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przekazanej Dokumentacii, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek w uzgodnie-
niu z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku, gdy Materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST, a wptynie to na nie-
zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorficzenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z organem zarza-
dzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic in-
formacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowy.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowi-
ska naturalnego.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zama-
wiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia takowych Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane witadze oraz dokona (lub zleci ) naprawy na wia-
sny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez siebie dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003 ( Dz.U. nr 120 ) Kierownik Budowy opracuje plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,, planem bioz".

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac ,planu bioz” i zwigzanych z nim przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT.

2.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Kazdy podany w dokumentacji projektowej "material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego.
Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.1. Zasady kontroli jako$ci Robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST

3.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Za wkasciwe prowadzenie dziennika budowy,
jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Ustawie
Prawo Budowlane oraz Roz-porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26. VI1.2002 (Dz.U. 2002.108.953 z pdzniejszymi
zmianami) spoczywa ha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, bezpieczenstwa ludzi i mie-
nia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-

daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w przy-
padku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.



Protokoty zwigzane z budowa wpisuje sie do dziennika budowy lub dokonuje sie w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich
prowadzenia. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,

- zgoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych koncowych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczq sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prze-
prowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podanie, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacz-
nik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt.
(1) i (2) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b
c
d
e

protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

—_— = == =

protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT.

4.1. Rodzaje odbioréw Robot.



W zalezno$ci od ustalert odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, do-
konywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koAcowemu,

4.2. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

4.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robot.

4.4. Odbior koncowy Robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora zakorczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru kohcowego Robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac oceny jakoSciowej ro-
bét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego Robdt, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetiajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, Zamawiajacy przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to Inspektor moze dokonac potracen, oceniajgc pomniejszong,
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,



- protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jako$ciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,

- mape powykonawcza,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumentu wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca,.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatno$ci okre$la Umowa o wykonanie Rob6t i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.
6.1. Umowa na wykonanie robét.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST1 - Roboty konstrukcyjno-budowlane

BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USLUGOWY Z INFRASTRUKTURA,
- WOLNOSTOJACY BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ Z OSLONA SMIETNIKA
67-410 Stawa ul. Henryka Poboznego 6, dziatka nr 448



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE - ( SST 1)

BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USLUGOWY Z INFRASTRUKTURA,
- WOLNOSTOJACY BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ Z OSLONA SMIETNIKA
67-410 Stawa ul. Henryka Poboznego 6, dziatka nr 448



WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robot konstrukcyjno — budowlanych wedtug pro-
jektu architektonicznego i konstrukcyjnego wolnostojacego budynku kottowni gazowej z ostong Smietnika, realizowanek|
w ramach zadania: budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ulicy H. Poboznego w Stawie, dziat-
ka nr 448

Charakterystyka ogdlna budynku:

Projektowany budynek sktada sie z dwéch odrebnych funkcjonalnie i niepotaczonych ze sobg uzytkowo elementéw - ko-
ttowni gazowej i ostony $mietnika, jest parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim dachem

Poziom parteru znajduje sie na rzednej o wysokosci 64,48 m n.p.m.

Wejscie do kottowni jest od potudnia, wejscie do ostony $mietnika — od pdtnocy i od wschodu.

Dojazd dla samochodéw — od pétnocy, od strony dojazdu do garazu podziemnego w budynku mieszkalnym..

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie architektury i konstrukcii

Niniejsze opracowanie dotyczy:
1. Kottowni gazowej (projektowanej w odrebnym opracowaniu)
2. Osfony $mietnika (projektowanej w odrebnym opracowaniu)

Niniejsze opracowanie nie dotyczy:

budynku mieszkalno-ustugowego

komunikaciji kotowej wewnetrznej

miejsc postojowych

chodnikéw

placu zabaw (bez wyposazenia)

zieleni (trawniki)

matej architektury (fawki z kwiatonami, stojaki rowerowe, zdr6j wody pitnej, ogrodzenie z furtkami)
oSwietlenia terenu

. sieciiprzytacza wody wraz z usunieciem kolizji istniejacego wodociagu

10. hydrant nadziemny 280

11.  kanalizacji sanitarnej

12. instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki 448:

STWIOR tych elementéw znajduje sie w opracowaniu pt. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét TOM 1)

©CoOoNOORWND =

DANE OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnaciji piwnicznych 0

Diugo$¢ elewacii frontowej (pStnocnej) 5,88 m
Diugo$¢ elewacji bocznej wschodnia/zachodnia 9,00 m
Wysoko$¢ 297m
Powierzchnia zabudowy 35,67 m2
Powierzchnia uzytkowa 27,13 m2
Kubatura 36,10 m3
Poziom ,0” 63,50 m n.p.m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Wystepujace elementy robét, to:

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45262311-4 Beton w konstrukcjach zelbetowych

CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262300-4 Betonowanie



CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna
CPV 45421000-4 Stolarka okienna z PCV

CPV 45421148-3 Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa

CPV 45421131-1 Slusarka

CPV 45421160-3 Opierzenia

CPV 45410000-4 Tynki zwykte i pocienione,

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45431200-9 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45431100-8 Posadzki z ptytek ceramicznych, dywanowych, pcv, drewnianych
CPV 45233140-2 Opaska z otoczakow

CPV 45262100-2 Rusztowania

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét konstrukcyjno-budowlanych wedtug projektu bu-
dynku wolnostojacej kottowi gazowej z ostona $mietnika, realizowanej w zadaniu inwestycyjnym: budowa wielorodzinne-
go budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. H. Poboznego 6 w Stawie i obejmujg prace okreslone w Projekcie Budow-
lanym stanowigcym cze$¢ Dokumentow Przetargowych, ustaleniach Inspektora Nadzoru i ewentualnych Rysunkach Wy-
konawcy.

1.5. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i S.T. WO. ,Wy-
magania ogoine”.

1.6. Ogble wymagania dotyczace robét.

1.6.1. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w S.T. WO. ,Wymagania ogéine”.

1.6.2. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa,
S.T. i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Ry-
sunkami Wykonawcy.

1.6.3. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét budowlano-montazowych,
tom | ,Budownictwo ogéine ” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych przy budowie wielorodzinnego budynku mieszkaln-
ustugowego przy ul. H. Poboznego 6 w Stawie, stosowaé zgodnie z Projektem Budowlanym i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy muszqg posiada¢ atesty o nietoksyczno$ci, atesty producenta, certyfikaty, odpowiada¢ wymogom
PN, BN, a ponadto uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

Podstawowymi materiatami sg;
(patrz zestawienie materiatow w kosztorysie ofertowym bedacym jednym z dokumentdw przetargowych).

Kazdy podany w dokumentacji projektowej "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego.
Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyroéb.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z budowg budynku kottowni z ostong $mietnikowa Wykonawca robét powinien dyspo-
nowaé sprzetem podanym w kosztorysie.



4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie transportem wymienionym w kosztorysie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne wymagania dotyczace robdt.
Ogolne wymagani dotyczace wykonania robét podano w S.T. WO.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczenie elementéw wykonywanych robét:

Wykonawca dla wtasnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysoko$ciowe niezbedne do
wykonania robét.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami S.T. WO.

5.2.2. Zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania.

5.2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg zawierajacq szczegdtowy opis i rysunki techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.T.WO.

6.1. Kontrola jakoSci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw, wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
PN i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Spe-
cyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy robét konstrukcyjno-budowlanych objete Specyfikacja.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w S.T. WO. ,Wymagania ogoine”.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budow-
lanego ( Dz. U. 2003.120.1133 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003,121,1138 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003,121,1137) z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami. (Dz. U. 2002, 75, 690 ).



5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.kwietnia 2001 w sprawie wprowadzenia obowigz-
ku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2001,38,456)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

7. Polskie i Branzowe Normy budowlane i instalacyjne w tym migdzy innymi jak nizej:

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 -Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 — Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego.

PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze



