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1. WSTĘP. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  
  
Specyfikacja Techniczna WO – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy - WOLNOSTOJĄ-
CEGO BUDYNKU KOTŁOWNI GAZOWEJ Z OSŁONĄ ŚMIETNIKA realizowanej w ramach zadania: budynku 
wielorodzinnego mieszkalno-usługowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Sława” sp. z o.o., zlokalizowanego przy 
ul. Henryka Pobożnego 6, 67-410 Sława na działce nr 448, obręb Sława, jednostka ewidencyjna Sława Miasto.   
 
1.2. Zakres robót objętych ST.  
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
  
- Część budowlana 
- Instalacje sanitarne  
- Instalacje elektryczne   
 
1.2.2. Niezależnie od postanowień „Umowy na wykonanie robót” normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, będą stosowane przez Wykonawcę zgodnie z prawodawstwem 
polskim. 
  
1.2.3. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego są podane odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Projektem Bu-
dowlanym i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm kra-
jowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Projek-
tem Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
1.3.1. Przekazanie terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacją Techniczną. 
 
1.3.2. Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentację Projektową stanowi Projekt Budowlany składający się z tomów:  
  
Projekt Budowlany zawierający następujące opracowania:: 
- Część architektoniczna 
- Konstrukcja 
- Instalacje sanitarne 
- Instalacje elektryczne  
 
Projekty wykonawcze: 
- Architektura  
- Konstrukcja 
- Instalacje sanitarne  
- Instalacje elektryczne  
 
1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ewentualne uzupełnienia Dokumentacji Przetargowej 
przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy przy wykonywaniu Robót tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej Dokumentacji, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek w uzgodnie-
niu z Zamawiającym. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, a wpłynie to na nie-
zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z organem zarzą-
dzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic in-
formacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowy. 

 

1.3.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego.  

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zama-
wiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia takowych Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz dokona (lub zleci ) naprawy na wła-
sny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003 ( Dz.U. nr 120 ) Kierownik Budowy opracuje plan bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „ planem bioz”.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać „planu bioz” i związanych z nim przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Umowy.  

 

2. WYKONANIE ROBÓT. 
 
2.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
Każdy podany w dokumentacji projektowej  "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

3.1. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST 

 

3.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ją jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

 

3.3. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie 
Prawo Budowlane oraz Roz-porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26. VI.2002 (Dz.U. 2002.108.953 z późniejszymi 
zmianami) spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, bezpieczeństwa ludzi i mie-
nia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w przy-
padku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  



Protokoły związane z budową wpisuje się do dziennika budowy lub dokonuje się w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 
prowadzenia. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  

- dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prze-
prowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podanie, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

(2) Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
nik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

(3) Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.  

(1) i (2) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

4. ODBIÓR ROBÓT. 

 

4.1. Rodzaje odbiorów Robót. 



W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, do-
konywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu technicznemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

 

4.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzed-
nimi ustaleniami.  

 

4.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót.  

 

4.4. Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez In-
spektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 

Odbioru końcowego Robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny jakościowej ro-
bót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z dokumentacja Projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego Robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Zamawiający przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to Inspektor może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.  

 

4.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

- Specyfikację Techniczną,  

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania Jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  



- protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,  

- atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów,  

- mapę powykonawczą,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumentu wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg Inspektora, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.  

 

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego.  

 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

6.1. Umowa na wykonanie robót. 
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SST 1  –  Roboty konstrukcyjno-budowlane       

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ,  
- WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ Z OSŁONĄ ŚMIETNIKA 

 67-410 Sława ul. Henryka Pobożnego 6, działka nr 448  
 

  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE - ( SST 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ,  
- WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ Z OSŁONĄ ŚMIETNIKA 

 67-410 Sława ul. Henryka Pobożnego 6, działka nr 448  
 

  



1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych według pro-
jektu architektonicznego i konstrukcyjnego wolnostojącego budynku kotłowni gazowej z osłoną śmietnika, realizowanekj 
w ramach zadania: budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy H. Pobożnego w Sławie, dział-
ka nr 448  

Charakterystyka ogólna budynku:  

Projektowany budynek składa się z dwóch odrębnych funkcjonalnie i niepołączonych ze sobą użytkowo elementów - ko-
tłowni gazowej i osłony śmietnika, jest parterowy, niepodpiwniczony, z płaskim dachem 
Poziom parteru znajduje się na rzędnej o wysokości 64,48 m n.p.m. 
Wejście do kotłowni jest od południa, wejście do osłony śmietnika – od północy i od wschodu. 
Dojazd dla samochodów – od północy, od strony dojazdu do garażu podziemnego w budynku mieszkalnym.. 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe w zakresie architektury i konstrukcji 

Niniejsze opracowanie dotyczy: 
1. Kotłowni gazowej (projektowanej w odrębnym opracowaniu) 
2. Osłony śmietnika (projektowanej w odrębnym opracowaniu) 
 
Niniejsze opracowanie nie dotyczy: 
1. budynku mieszkalno-usługowego 
2. komunikacji kołowej wewnętrznej  
3. miejsc postojowych 
4. chodników 
5. placu zabaw (bez wyposażenia) 
6. zieleni (trawniki) 
7. małej architektury (ławki z kwiatonami, stojaki rowerowe, zdrój wody pitnej, ogrodzenie z furtkami) 
8. oświetlenia terenu 
9. sieci i przyłącza wody wraz z usunięciem kolizji istniejącego wodociągu 
10. hydrant nadziemny ø80 
11. kanalizacji sanitarnej 
12. instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki 448: 
STWiOR tych elementów znajduje się w opracowaniu pt. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót TOM I) 
 
 

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  
Ilość kondygnacji nadziemnych     1  
Ilość kondygnacji piwnicznych     0  
Długość elewacji frontowej (północnej)     5,88 m 
Długość elewacji bocznej wschodnia/zachodnia    9,00 m 
Wysokość       2,97 m  
Powierzchnia zabudowy      35,67 m2 
Powierzchnia użytkowa      27,13 m2           
Kubatura                                                                36,10 m3 
Poziom „0”       63,50 m n.p.m. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.  

Występujące elementy robót, to:  

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
CPV 45111200-0 Roboty  ziemne 
CPV 45262311-4  Beton w konstrukcjach żelbetowych 
CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45262311-4  Betonowanie konstrukcji  
CPV 45262300-4  Betonowanie  



CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna 
CPV 45421000-4 Stolarka okienna z PCV 
CPV 45421148-3 Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa 
CPV 45421131-1 Ślusarka 
CPV 45421160-3 Opierzenia 
CPV 45410000-4 Tynki zwykłe i pocienione,  
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
CPV 45431200-9 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
CPV 45442100-8 Malowanie 
CPV 45431100-8 Posadzki z płytek ceramicznych, dywanowych, pcv, drewnianych 
CPV 45233140-2 Opaska z otoczaków 
CPV 45262100-2 Rusztowania 
 

1.4. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót konstrukcyjno-budowlanych według projektu bu-
dynku wolnostojącej kotłowi gazowej z osłona śmietnika, realizowanej w zadaniu inwestycyjnym: budowa wielorodzinne-
go budynku mieszkalno-usługowego przy ul. H. Pobożnego 6 w Sławie i obejmują prace określone w Projekcie Budow-
lanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych, ustaleniach Inspektora Nadzoru i ewentualnych Rysunkach Wy-
konawcy.  

 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i S.T. WO. „Wy-
magania ogólne”.  

 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót. 

 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. WO. „Wymagania ogólne”.  

 

1.6.2. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 
S.T. i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Ry-
sunkami Wykonawcy.  

 

1.6.3. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom I „Budownictwo ogólne ” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie wielorodzinnego budynku mieszkaln-
usługowego przy ul. H. Pobożnego 6 w Sławie, stosować zgodnie z Projektem Budowlanym i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty o nietoksyczności, atesty producenta, certyfikaty, odpowiadać wymogom 
PN, BN, a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.  

Podstawowymi materiałami są:  

(patrz zestawienie materiałów w kosztorysie ofertowym będącym jednym z dokumentów przetargowych). 

Każdy podany w dokumentacji projektowej "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z budową budynku kotłowni z osłoną śmietnikową Wykonawca robót powinien dyspo-
nować sprzętem podanym w kosztorysie.  

 



4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie transportem wymienionym w kosztorysie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagani dotyczące wykonania robót podano w S.T. WO.  

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

 

5.2.1. Geodezyjne wyznaczenie elementów wykonywanych robót:  

Wykonawca dla własnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do 
wykonania robót. 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami S.T. WO.  

 

5.2.2. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania.  

 

5.2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne należy realizować zgodnie z Dokumentacją  

Projektową zawierającą szczegółowy opis i rysunki techniczne.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.T.WO.  

 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności z 
PN i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Spe-
cyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Kontroli podlegają wszystkie elementy robót konstrukcyjno-budowlanych objęte Specyfikacją.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. WO. „Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego ( Dz. U. 2003.120.1133 ).  

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003,121,1138 ).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003,121,1137) z późniejszymi zmianami.  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. (Dz. U. 2002, 75, 690 ).  



5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.kwietnia 2001 w sprawie wprowadzenia obowiąz-
ku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001,38,456)  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

7. Polskie i Branżowe Normy budowlane i instalacyjne w tym między innymi jak niżej:  

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-84/B-03264 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  

PN-77/B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

PN-63/B-06251 -Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania.  

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02025:2001 – Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego.  

PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


