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Polska-Stawa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

2018/S 047-104050

Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2018/S 041-090557)

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy

1.1)

Nazwa i adresy

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.
Diuga 1

Stawa

67-410

Polska

Osaoba do kontaktéw: Jarostaw Hermaszewski
Tel.: +48 683566390

E-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl

Faks: +48 683565305

Kod NUTS: PL432

Adresy internetowe:

Glowny adres: www.zwik.slawa.pl

Sekcja ll: Przedmiot

1.1) Wielkos$é€ lub zakres zamowienia
1.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeragiji
Stawa” - Etap | - zlewnia oczyszczalni Krgzkowo
Numer referencyjny: ZP-1/RB/E-1/2018
1.L1.2) Giéwny kod CPV
45231300
1.1.3) Rodzaj zamowienia
Roboty budowlane
1.1.4)  Krotki opis:
1) Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonawsitwo robot budowlanych w zakresie realizacji etapu I-go
dla projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” cbejmujacego
rozbudowe infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej w miejscowosciach tworzacych zlewnie Sciekdw dla
nowobudowanej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Krazkowo.
2) Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla Budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, 4 Wydanie angielsko-polskie, niezmienione
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2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodows, Federacje Inzynierow i
Konsultantdw, FIDIC (ksigzka czerwona).

3) Przedmiot zaméwienia realizowany i rozliczany bedzie w oparciu o zadania inwestycyjne, dla ktérych
Zamawiajacy posiada odrebne pozwolenia na budowe, ktdre heda stanowily tzw. elementy scalone zamoéwienia
- jednostki rozliczeniowe w rozliczeniach rzeczowo finansowych kontraktu.

Sekcja VI: Informacje uzupelniajgce

VL.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
06/03/2018

Numer pierwotnego ogloszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — 0J/S: 2018/S 041-090557

Sekcja Vli: Zmiany

Vil.1)
Vil.1.2)

VIL.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogloszeniu

Numer sekcji: 11.2.14

Zamiast:

1. Kryteria oceny ofert:

A. Cena 80 %,

B. Dodatkowy okres gwarancji 10 %- minimalny okres gwarancji 36 miesiecy, maksymalny 84 miesiecy od
podpisania swiadectwa przejecia,

C. Termin realizacji 10 % - okres - minimalny termin realizacji 30 miesiecy maksymalny 48 miesiecy od
podpisania umowy.

2. Termin podany w 11.2.7) powyzej liczony jest w miesigcach od dnia podpisania umowy, przyjeto maksymalny
48,

Powinno by¢:

1. Kryteria oceny ofert:

A. Cena 80 %,

B. Dodatkowy okres gwarancji 10 % - minimalny okres gwarancji 36 miesiecy, maksymalny 84 miesiecy od
podpisania swiadczenia przejecia,

C. Termin realizacji 10 % - okres - minimalny termin realizacji 36 miesigcy maksymalny 48 miesiecy od
podpisania umowy.

Termin podany w I.2.7 powyzej liczony jest w miesigcach od dnia podpisania umowy, przyjeto maksymalny 48.

Inne dodatkowe informacje:
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