ZWIK Stawa Sp. z 0.0.

ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej od przepompowni $ciekéw przy
ulicy H.Poboznego do

komoryrozpreznej przy ulicy Dtugiej w Stawie

Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej

Stawa pow. wschowski woj. lubuskie

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.
ul. Dtuga 1 67-410 Stawa

20.09.2018

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1] 0111-01
1,106 km 1,106
RAZEM 1,106
2 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.1.1| 0210-02 | wykonywane grunt kat. I-I|
811,250 m3 811,250
RAZEM 811,250
3] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.1.1| 0210-03 | wykonywane grunt kat. llI-IV
90,139 m3 90,139
RAZEM 90,139
4] KNNR 1 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, z recznym m3
d.1.1] 0307-03 | wydobyciem ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-Il
42,697 m3 42,697
RAZEM 42,697
5] KNNR 1 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, z recznym m3
d.1.1] 0307-04 | wydobyciem ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. llI-IV
4,744 m3 4,744
RAZEM 4,744
6| KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw, wraz z rozbiorka, 100
d.1.1] 0313-01 szerokosci do 1 m i gtebokosci: do 3,0 m - w gruncie m2
9,367 100 9,367
m2
RAZEM 9,367
7] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdéw, wraz z rozbiérka, za 100
d.1.1] 0313-05 kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, m2
9,367 100 9,367
m2
RAZEM 9,367
8] KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, 100
d.1.1] 0315-01 wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym m2
1,531 100 1,531
m2
RAZEM 1,531
9] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl
d.1.1] 0527-01
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
10 KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw kpl
d.1.1] 0529-01
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| KNNR1 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.1.1] 0527-06
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
12 KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw, o kpl
d.1.1] 0529-06
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR1 Rurociaggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe), o srednicy m
d.1.1] 0614-01
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
14] KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio | szt
d.1.1] 0605-04 |m>
336,000 szt 336,000
RAZEM 336,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3491




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNNR1 Pompowanie pompowanie wody gruntowej z wykopu. 1
d.1.1| 0603-01 godz
135,000 1 135,000
godz
RAZEM 135,000
16/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1| 0214-04 punktowych,obiektowych,rowéw,w KM), z zageszczeniem
ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o obj.podsypki,
obsypki i SK>
621,010 m3 621,010
RAZEM 621,010
17 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-05 punktowych,obiektowych,rowéw,w (50 KM), z
zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona
0 obj.podsypki, obsypki i SK>
32,684 m3 32,684
RAZEM 32,684
18] KNNR'1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.1.1] 0318-03 | gtebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-lll
34,406 m3 34,406
RAZEM 34,406
19] KNNR 1 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1] 0408-01
34,406 m3 34,406
RAZEM 34,406
20 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, m3
d.1.1| 0206-04 | samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-
Ill,przy samochodd do 5 t
40,573 m3 40,573
RAZEM 40,573
21 KNNR1 Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.1.1] 0208-02 utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi:
40,573 m3 40,573
RAZEM 40,573
1.2 Roboty montazowe
22] KNNR 11 | Podsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym | m3
d.1.2] 0501-04 przesianiem
44,750 m3 44,750
RAZEM 44,750
23| KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o wcin
d.1.2| 1704-04 | R/S=1,75 ka
2,000 wcin 2,000
ka
RAZEM 2,000
24] KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), m
d.1.2| 1009-12
631,000 m 631,000
RAZEM 631,000
25| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, | ztgc
d.1.2| 1010-11 mm ze
62,000 ztac 62,000
ze
RAZEM 62,000
26| KNNR 4 Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci ponad 30 przej
d.1.2| 2017-16 Sc
2,000 przej 2,000
Sc
RAZEM 2,000
27| KNR-W 4-01 | Reczne wykucie uszczelnienia w istn. komorze rozpreznej | szt
d.1.2| 1403-02
2,000 szt 2,000
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RAZEM 2,000
28| KNR 4-05 | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych m
d.1.2| 0121-05
47,000 m 47,000
RAZEM 47,000
29| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, | ztgc
d.1.2| 1010-12 | mm <ituk PE dz.280 mm 11st - szt.10> <tuk PE dz.280 mm | ze
30st - szt. 4> <tuk PE dz.280 mm 45st - szt.4> <tuk PE
dz.280 mm 90st - szt. 2>
20,000 zlac 20,000
ze
RAZEM 20,000
30| KNNR 4 Ustawienie studni kontrolnej z kregow zelbetowych, w stud
d.1.2| 1413-05 nia
2,000 stud 2,000
nia
RAZEM 2,000
311 KNNR 4 Ustawienie studni kontrolnej z kregdw zelbetowych, w szt
d.1.2] 1413-06 kazde 0,5 m roznicy gtebokosci
-4,000 szt -4,000
RAZEM -4,000
32 KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potagczeniach | szt
d.1.2] 1012-04 Srednicy zewnetrznej: 280 mm
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
33| KNNR 4 Ustawienie zasuw nozowych bez obudowy, montowanych | kpl
d.1.2| 1106-06
4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
34| KNNR4 | Czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym| szt
d.1.2| 1014-06
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR 4 Deskowanie podpar¢ w studzienkach kontrolnych m2
d.1.2| 1407-01
0,480 m2 0,480
RAZEM 0,480
36| KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej B20 m3
d.1.2| 1408-01
0,024 m3 0,024
RAZEM 0,024
37| KNR 2-02 [ Drabiny stalowe wewnetrzne, z osadzeniem i m
d.1.2| 1213-01 pomalowaniem
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
38| KNNR 10 [ Opaska betonowa z betonu B10 m3
d.1.2| 0203-03
0,940 m3 0,940
RAZEM 0,940
39] KNNR 4 Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci ponad 15 przej
d.1.2| 2017-08 Sc
4,000 przej 4,000
Sc
RAZEM 4,000
40| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugos$¢ |prob
d.1.2| 0802-04 a
6,000 prob 6,000
a
RAZEM 6,000
41| KNR 2-18 | Nakfady uzupetniajgce do tabl. 0802 za wykonanie proby |10 m
d.1.2| 9913-04 200 m i Srednicy rur: 250 mm
-9,400 10m -9,400
RAZEM -9,400
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42 KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania szt
d.1.2| 0218-01
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego skrzyzowania| m
d.1.2| 0219-01
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
44] KNNR 11 | Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich m3
d.1.2| 0501-04 przesianiem,
175,413 m3 175,413
RAZEM 175,413
45| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.2] 0219-01 rurociggu
450,000 m 450,000
RAZEM 450,000
46| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl
d.1.2| 0134-02 | stalowym
10,000 kpl 10,000
RAZEM 10,000
1.3 Przewiert sterowany
47] KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), m
d.1.3] 1009-12
475,000 m 475,000
RAZEM 475,000
48| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, | ztgc
d.1.3] 1010-11 mm ze
44,000 zlac 44,000
ze
RAZEM 44,000
49 NZ Przewiert sterowany maszyng do przewiertow m
d.1.3 sterowanych, rure przewodowg PE zgrzang na
odpowiednia dtugosc¢
475,000 m 475,000
RAZEM 475,000
1.4 Przewierty pod przeszkodami
50/ KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej 1
d.1.4| 0401-01 Scia
na
2,000 1 2,000
Scia
na
RAZEM 2,000
51] KNNR 4 Przewierty dlugosci do 20 m, rurami stalowymi o srednicy | m
d.1.4| 1207-01 gruntach kategorii: I-1l
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000
52 KNNR 4 Przewierty dlugosci ponad 40 m, rurami stalowymi o w m
d.1.4| 1207-05 | gruntach kategorii: I-Il
144,000 m 144,000
RAZEM 144,000
53] KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach m
d.1.4] 0404-06 | ochronnych rurociggu przewodowego: 250 mm
180,000 m 180,000
RAZEM 180,000
1.5 Roboty zabezpieczajace istn. rurociagi ttoczne
54/ KNR 2-18 | Zamkniecie rur ochronnych betonem - B 15 m3
d.1.5] 0413-01
1,913 m3 1,913
RAZEM 1,913
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